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1. Omowienie

Projektowana inwestycja polega na  utworzeniu ZINTEGROWANEGO  WEZtA
PRZESIADKOWEGO W CIESZYNIE. Realizacja inwestycji polega¢ bedzie na generalnym
remoncie i rewitalizacji zabytkowego budynku dworca kolejowego, wybudowaniu platformy
ustugowo-handlowej,urzadzeniu ptyty dworca autobusowego komunikacji ponadlokalnej i
miejskiej oraz wybudowaniu parkingu podziemnego dla samochoddéw osobowych.

Zbiorcze zestawienie kosztéw sporzgdzono w poziomie cen IV kw. 2013r., na podstawie
zatozen technicznych zamieszczonych w koncepcji funkcjonalno - przestrzennej oraz cen
jednostkowych na poszczegdlne rodzaje robét dla obiektdw poréwnywalnych. Poziom cen
jednostkowych przyjeto dla sredniego standardu materiatéw i robocizny.

Koszt realizacji inwestycji, to jest zaprojektowania i budowy, oszacowany zostat na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dziennik Ustaw Nr 130 z dnia 08.06 2004r.).

Do wyceny szacunkowej przyjeto poziom cen z IV kwartatu 2013 r.

Szacunkowe wyliczenie kosztu 1m2 powierzchni uzytkowej dla poszczegdlnych zadan
inwestycyjnych sporzgdzono w oparciu o:

- Biuletyn cen modernizacji i remontéw — IV kwartat 2013 r., opracowany przez OWEOB
»SEKOCENBUD”;

- Wartos$¢ Kosztorysowa Inwestycji (wskazniki cenowe WKI) — IV kwartat 2013 r., opracowany
przez OWEOB , SEKOCENBUD”;

- Ceny kosztorysowe i ofertowe rynkowe.



